

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**  
**n. 0001413 del 24/04/2025**

**STRUTTURA PROPONENTE:**

U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Grossetana

**OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIALE PRESSO IL CENTRO MARE DI ORBETELLO VIA POLA LOC. MURELLI (GR)

L' Estensore  
Rocchini Erika

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0001468 del 24/04/2025

Hash pdf (SHA256): *cf4ca408c706a4256b5c9ded13e537ff746c2ec0c2bd342301942cd0cda5daed*

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

**Responsabile del Procedimento:** Prisco Giovanni

**Dirigente Struttura Proponente:** Antonelli Riccardo

**Ulteriori firmatari della proposta:**

Il presente provvedimento comporta spesa: Si

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0001468 del 24/04/2025

Hash pdf (SHA256): *cf4ca408c706a4256b5c9ded13e537ff746c2ec0c2bd342301942cd0cda5daed*

attesta la spesa prevista di € 258387.91

viene imputata al conto economico n° 9LPP148AR1131

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

**Funzionario addetto al controllo di budget:** Antonelli Riccardo

**IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE**

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

U.O.C Gestione Fornitori

## IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

**Vista** la legge regionale di riforma del Sistema Sanitario Toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud est:

- n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 873 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 876 del 22.07.2016 *“seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di Staff, amministrativi e tecnici”*, con la quale si istituiscono le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n° 794 del 20.07.2020 *“Attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e dello Staff Direzione Aziendale”* con la quale il Dr. Ing. Riccardo Antonelli è stato nominato Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Area Provinciale Grossetana;
- n. 939 del 19.07.2022 *“Nomina del Direttore del Dipartimento Tecnico”* con la quale viene conferito al Dr. Ing. Riccardo Antonelli l'incarico di Direttore del Dipartimento Tecnico, già direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Area Provinciale Grossetana ai sensi, rispettivamente, delle Delibere n. 979 del 20.07.2021 e n. 117 del 01.02.2021;

**Richiamati** i seguenti atti adottati da Regione Toscana:

- Delibera Giunta Regionale n. 369 del 03.04.2023 recante *“Approvazione bando 2023 rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale”*,
- Decreto Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Investimenti rivolti all'inclusione e alle fragilità n. 19680 dell'11.09.2023 recante *“DGR 369/2023 e DD 11190/2023 – Contributi a enti pubblici per investimenti sociali anno 2023 (annualità 2024), ex risorse L. 145/2018: approvazione graduatoria e impegno di spesa”*;

**Richiamati** anche gli ulteriori seguenti atti adottati da Regione Toscana:

- Delibera Giunta Regionale n. 1131 del 14.10.2024 recante *“Riprogrammazione annualità 2024 e Programmazione parziale annualità 2026 degli Investimenti Aggiuntivi di cui L. 145/2018, art. 1, c. 134-138”*,
- Decreto Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Investimenti per l'inclusione e l'accessibilità, n. 27170 del 02.12.2024 recante *“L. 145/2018 – DGR 1131/2024 per riprogrammazione risorse – Scorrimento graduatoria Decreto 19680/2023”*, con il quale, tra gli altri, è stato finanziato, con le risorse messe a disposizione dalla D.G.R. 1131/2024, il Prog. *“Invest. Soc. zona Colline dell'Albegna – centro sociale”* della Az. Usl Toscana Sud Est per un importo complessivo di € 340.261,25 assumendo i relativi impegni di spesa;

**Richiamata** la determina AUSL del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici area provinciale Grossetana n. 1295 del 15.04.2025 avente ad oggetto *“Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per i lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del Centro sociale presso il Centro mare di Orbetello via Pola Loc. Murelli (GR)”*, con la quale:

- si è preso atto del Decreto Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Investimenti per l'inclusione e l'accessibilità, n. 27170 del 02.12.2024 sopracitato ai fini dell'attribuzione del finanziamento;

- è stato affidato a Futura Technologies s.r.l. il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori per i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Sociale presso il Centro Mare di Orbetello Via Pola Loc. Murelli (GR), attivando i servizi accessori S5 del Contratto di Servizio integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione Immobili e Impianti, LOTTO 6, della Regione toscana stipulato con la mandataria del R.T.I. Consorzio Integra soc. coop., C.F./P.Iva 03530851207;

**Preso atto** che:

- Futura Technologies s.r.l. ha consegnato il progetto esecutivo redatto per i lavori in oggetto;
- il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'intervento è realizzato in adesione ad Accordo quadro disciplinato dal Codice dei contratti citato;

**Visto** il verbale di validazione sottoscritto dal RuP, geom. Giovanni Prisco, in data 23.04.2025, al quale è allegato il report di verifica sopramenzionato, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, quindi, di dover prendere atto del verbale di validazione sopra citato;

**Vista**, quindi, la necessità di procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto, sottoposto a tempistiche perentorie, pena la perdita del finanziamento;

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 04.09.2023 con la quale questa Azienda ha aderito al Servizio Integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione immobili e impianti, Lotto 6, della Regione Toscana e il successivo contratto repertoriato al n. 3749 del 05.10.2023 stipulato con il R.T.I. con mandataria Consorzio Integra soc. coop. con sede legale in Bologna, via Marco Emilio, 182/2, C.F./P.Iva 03530851207;

**Visto** che il Capitolato Normativo e Tecnico dell'Accordo quadro per il Servizio integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione immobili ed impianti prevede all'art. 5.12 l'attivazione di prestazioni extracanonone (S4) consistenti, come nel caso specifico, in lavori edili ed impiantistici finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'immobile ad uso di questa Azienda;

**Considerato** che, per la natura e le caratteristiche dell'intervento in oggetto, si ritiene opportuno attivare i servizi opzionali previsti dal Capitolato Normativo e Tecnico dell'Accordo quadro per il Servizio integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione immobili ed impianti previsti all' art. 5.12 (S4) nei modi e nelle forme previste dall'art. 2 del Contratto stipulato tra l'R.T.I. e Regione Toscana nonché secondo le previsioni del contratto specifico sottoscritto tra il R.T.I. e questa Azienda;

**Preso atto** che l'importo per l'esecuzione dei lavori, applicando all'importo a base di gara pari ad € 292.606,32, di cui € 4.065,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, lo sconto del 20% come da art. 5.12. del Capitolato, ritenuto congruo dal RuP, risulta pari ad € 234.898,10, di cui oneri della sicurezza per € 4.065,20 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a.;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare l'esecuzione dell'intervento in oggetto, con le modalità sopra descritte, al R.T.I. Consorzio Integra soc. coop. con sede legale in Bologna, via Marco Emilio, 182/2, C.F./P.Iva 03530851207 tramite la sua Consorziata CPL Concordia Soc. Coop.;

**Preso atto** del quadro economico definitivo dell'intervento come di seguito riportato:

| <b>Lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Sociale presso il Centro Mare di Orbetello Via Pola Loc. Murelli (GR)</b> |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>CAUSALE</b>   | <b>SPECIFICA</b>   | <b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE (€)</b> |
| LAVORI   | IMPORTO LAVORI   | 230.832,90                        |
|  | ONERI SICUREZZA  | 4.065,20                          |
|  | <b>TOTALE OPERE</b>  | <b>234.898,10</b>                 |
| SPESE TECNICHE   | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE EDILI, DIREZIONE LAVORI | 26.153,98                         |
|  | ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS. 50/2016                               | 4.697,96                          |
|  | <b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>   | <b>30.851,94</b>                  |
| ONERI FISCALI  | IVA SU LAVORI 10%  | 23.489,81                         |
|  | IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA 22%                                | 5.984,03                          |
|  | INARCASSA 4%   | 1.046,16                          |
|  | <b>TOTALE ONERI FISCALI</b>  | <b>30.520,00</b>                  |
| ALTRE SPESE E IMPREVISTI   | SPESE ANAC   | 0,00                              |
|  | IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  | 43.991,21                         |
|  | <b>TOTALE ALTRE SPESE</b>  | <b>43.991,21</b>                  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |  | <b>340.261,25</b>                 |

**Considerato** che i servizi accessori come sopra individuati verranno attivati e contabilizzati come previsto all'art. 2 punto 7 e 15 del contratto specifico sottoscritto relativo alla fase di SMCG tra questa Azienda e il R.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop., mediante Ordini di Esecuzione redatti ai sensi del Capitolato Normativo e Tecnico sopra richiamato;

**Ritenuto** di nominare le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'intervento come sotto indicato:

- Direttore Operativo e Supporto al RuP per la parte tecnica: per. ind. Fabio Ferrini,
- Collaboratori del RuP parte amministrativa: dr.ssa Erika Rocchini, dr.ssa Fiorella Maggiulli, dr.ssa Enrica Cagnacci e dr.ssa Michela Falcini;

**Ritenuto** necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere con l'avvio delle lavorazioni;

**Attestata** la legittimità e regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto** del verbale di validazione, e del relativo report di verifica, sottoscritto dal RuP, geom. Giovanni Prisco, in data 23.04.2025, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare**, pertanto, il progetto esecutivo per i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Sociale presso il Centro Mare di Orbetello Via Pola Loc. Murelli (GR), come riportato in premessa;
- 3) di affidare** i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Sociale presso il Centro Mare di Orbetello Via Pola Loc. Murelli (GR), attivando la prestazione S4 del Contratto di Servizio integrato di Manutenzione, Conduzione e Gestione Immobili e Impianti, LOTTO 6, della Regione Toscana stipulato con la mandataria del R.T.I. Consorzio Integra soc. coop. con sede legale in Bologna, via Marco Emilio, 182/2, C.F./P.Iva 03530851207 tramite la sua Consorziata CPL Concordia Soc. Coop, per l'importo di € 234.898,10, di cui oneri della sicurezza per € 4.065,20 non soggetti a ribasso, oltre i.v.a.;
- 4) di approvare** il quadro economico finale dell'intervento;

- 5) **di dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento di € 340.261,25 è imputata sul codice Progetto di Budget 9LPP148AR1131 "*Investimento. Sociale zona Colline dell'Albegna - centro sociale R1131*";
- 6) **di nominare** le figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'intervento come sotto indicato:
  - Direttore Operativo e Supporto al RuP per la parte tecnica: per. ind. Fabio Ferrini,
  - Collaboratori del RuP parte amministrativa: dr.ssa Erika Rocchini, dr.ssa Fiorella Maggiulli, dr.ssa Enrica Cagnacci e dr.ssa Michela Falcini;
- 7) di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, il codice unico di progetto CUP è C38C23000420006,
  - ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, il codice identificativo di gara CIG è A06910CF36;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale - Amministrazione Trasparente nell'apposito spazio relativo alle procedure di affidamento;
- 9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2 e alla U.O.C. Gestione Fornitori;
- 10) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è il Geom. Giovanni Prisco;
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, Legge regionale toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di procedere con l'avvio delle lavorazioni.

Il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici  
**Dr. Ing. Riccardo Antonelli**

# **VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

**(rif. art. 26 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 - per procedura di affidamento in adesione ad Accordo Quadro disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, in virtù del principio di ultrattività della legge e in conformità con l'articolo 229, comma 2, del D.Lgs. 36/2023)**

**Progetto:** SCIA alternativa al PDC per Ampliamento e ristrutturazione del Centro Mare sito in via Pola 15 Località Murelli Orbetello 58015 GR

**Oggetto:** Verifica del progetto esecutivo in esame ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

Al fine della verifica del progetto esecutivo in oggetto, il sottoscritto Geom Giovanni Prisco in qualità di RUP dell'intervento, alla presenza del progettista Arch. Marco Grande, esperisce la seguente verifica sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

## **PREMESSO CHE**

- Il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Geom. Giovanni Prisco;
- La progettazione architettonica, strutturale ed il coordinamento della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008 in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori è affidata alla ditta Futura Technologies S.r.l.
- Il progetto esecutivo si compone degli elaborati di cui alla lettera di trasmissione inviata dal RTP in data 18/04/2025 visionati dal soggetto preposto alla verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

## **AVENDO VERIFICATO CHE**

La completezza della progettazione è espletata;

- Il quadro economico in tutti i suoi aspetti è coerente e completo;
- Le soluzioni progettuali scelte sono appaltabili a norma di legge;
- Sussistono i presupposti per la durabilità nel tempo delle opere da realizzarsi;
- I rischi di introduzione di varianti e di contenziosi sono minimi;
- Risulta possibile l'ultimazione dei lavori nei tempi previsti;
- La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, in virtù delle adempienze agli obblighi descritti nel D. Lgs. 81/08, è accertata;
- I prezzi unitari sono adeguati;
- Le opere del presente progetto sono manutenibili.

### **VISTO INOLTRE CHE**

- Ha dato esito favorevole il rapporto conclusivo di cui all'Allegato n.2, riportante le risultanze dell'attività svolta in analogia anche alle indicazioni di cui agli art. 52, 53 e 106 del D.P.R. 207/2010 il quale, pur essendo stato abolito, non risulta ancora sostituito da norme di dettaglio rispetto ai metodi di validazione;
  - Il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

### **TENUTO CONTO CHE**

- Lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto è avvenuta in contraddittorio con i progettisti incaricati che si esprimono in maniera favorevole in ordine a tale conformità del progetto ai sensi del comma 3, art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, visto e verificato,

Il sottoscritto Geom. Giovanni Prisco in qualità di RUP dell'intervento

### **VALIDA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il progetto in oggetto

Grosseto, 23/04/2025

Il Tecnico incaricato della verifica e RUP  
Geom. Giovanni Prisco

Il Progettista ed RTP  
Arch. Marco grande

# ALLEGATO n.1

## RAPPORTO CONCLUSIVO SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA

| <b>Criterio</b>                                 | <b>Descrizione</b>   | <b>Esito</b>                        |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <u>Affidabilità</u>                             | Applicazione delle norme e regole tecniche                       | -                                   |   |
|   | Coerenza delle ipotesi progettuali                               | -                                   |   |
| <u>Completezza e Adeguatezza</u>                | Corrispondenza nominativi progettisti e sottoscrizione documenti | X                                   |   |
|   | Controllo esistenza elaborati previsti                           | X                                   |   |
|   | Esaustività del progetto rispetto al quadro esigenziale          | X                                   |   |
| <u>AREA TECNICA</u>                             | Esaustività delle informazioni tecniche e amministrative         | X                                   |   |
|   | Modifiche apportate al progetto dopo esame precedente            | NP                                  |   |
| <u>Leggibilità, Coerenza e Ripercorribilità</u> | Adempimento obbligazioni previste nel disciplinare d'incarico    | X                                   |   |
|   | Linguaggi convenzionali di elaborazione                          | X                                   |   |
| <u>Compatibilità</u>                            | Comprensibilità e ripercorribilità calcoli                       | X                                   |   |
|   | Coerenza tra elaborati   | X                                   |   |
| <u>Compatibilità</u>                            | Rispondenza soluzioni progettuali ai requisiti                   | X                                   |   |
|   | Rispondenza alle normative e prescrizioni                        | X                                   |   |
|   | Inserimento ambientale   | X                                   |   |
|   | Impatto ambientale   | X                                   |   |
|   | Funzionalità e fruibilità  | X                                   |   |
|   | Stabilità delle strutture  | X                                   |   |
|   | Topografia e fotogrammetria                                      | X                                   |   |
|   | Sicurezza impianti tecnologici                                   | X                                   |   |
|   | Igiene, salute e benessere                                       | X                                   |   |
|   | Superamento barriere architettoniche                             | X                                   |   |
|   | Sicurezza antincendio  | X                                   |   |
|   | Inquinamento   | X                                   |   |
|   | Durabilità e manutenibilità                                      | X                                   |   |
|   | <u>AREA TECNICA</u>  | Coerenza tempi e costi              | X |
|   | <u>Documentazione</u>  | Sicurezza e organizzazione cantiere | X |
| Coerenza relazioni generali                     |  | X                                   |   |
| <u>Relazioni di calcolo</u>                     | Coerenza ipotesi e criteri                                       | X                                   |   |
|   | Completezza dimensionamento                                      | X                                   |   |
|   | Congruenza con elaborati grafici                                 | X                                   |   |
|   | Correttezza dimensionamento elementi critici                     | X                                   |   |
|   | Idoneità delle scelte progettuali per durabilità                 | X                                   |   |
| <u>Relazioni Specialistiche</u>                 | Coerenza con specifiche del committente                          | X                                   |   |
|   | Conformità alle norme cogenti e tecniche                         | X                                   |   |
|   | Conformità alle regole di progettazione                          | X                                   |   |
| <u>Elaborati Grafici</u>                        | Descrizione geometrica e identificazione univoca elementi        | X                                   |   |

| <b>Criterio</b>   | <b>Descrizione</b>  | <b>Esito</b> |
|---|---|--------------|
| <u>Schema di contratto e Capitolati</u>                   | Coordinamento con prescrizioni progetto                   | X            |
| <u>Stima Economica</u>                                    | Coerenza costi parametrici con qualità opera              | NP           |
|   | Utilizzo prezzi aggiornati                                | X            |
|   | Analisi prezzi per voci non presenti nei prezziari        | X            |
|   | Coerenza computo metrico estimativo                       | X            |
|   | Inclusione di tutte le opere nei documenti di computo     | X            |
|   | Uso di metodi di misura standard                          | X            |
|   | Controllo misure opere computate                          | X            |
|   | Verifica correttezza totali calcolati                     | X            |
|   | Identificazione categorie prevalenti e subappaltabili     | X            |
|   | Coerenza stime economiche con dati di mercato             | X            |
|   | Equilibrio economico-finanziario del piano                | NP           |
| <u>Piano Sicurezza e Coordinamento</u>                    | Completezza rispetto alle lavorazioni e impatti           | X            |
| <u>Quadro Economico</u>                                   | Redazione conforme al DPR 207/2010                        | X            |
| <u>Approvazioni e Autorizzazioni</u>                      | Acquisizione di tutte le approvazioni di legge            | X            |
| <u>Disposizioni preliminari per appalti e concessioni</u> | Accessibilità aree e immobili                             | X            |
|   | Assenza impedimenti sopravvenuti                          | X            |
|   | Realizzabilità progetto rispetto a terreno e tracciamento | X            |

Legenda:

- **X** = Verifica positiva
- **NP** = Non pertinente

# **RAPPORTO CONCLUSIVO**

## **SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO ESECUTIVO PROGETTUALE**

### **DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO ALLA VERIFICA**

**(art. 26, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016)**

L'esame degli elaborati progettuali ha comportato un'analisi approfondita comparativa tra le varie esigenze specifiche richieste dalla committenza al progettista e quanto dallo stesso prodotto con la redazione delle varie parti del progetto di loro competenza. È stato riscontrato un adeguato livello di progettazione, pertanto, alla luce di quanto appurato e verificato con le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, si ritiene di concludere l'attività di verifica con un positivo parere di piena e sostanziale conformità del progetto con quanto previsto dalle norme vigenti sui lavori pubblici. Per tanto, alla luce di quanto appurato e verificato anche con le procedure a suo tempo previste dal D.P.R. 207/2010 il quale, pur essendo stato abolito, non risulta ancora sostituito da norme di dettaglio rispetto ai metodi di validazione, si ritiene di concludere l'attività di verifica con un positivo parere di piena e sostanziale conformità del progetto con quanto previsto dalle norme vigenti sui lavori pubblici.

Grosseto, 23/04/2025

Il tecnico incaricato della verifica  
Geom. Giovanni Prisco

Il Progettista ed RTP  
Arch. Marco grande

# ALLEGATO n.2

| N°                                 | CODICE         | TITOLO ELABORATO  | Data    | Revisione | Tipologia           |
|------------------------------------|----------------|---|---------|-----------|---------------------|
| <b>Elaborati grafici e tecnici</b> |                |   |         |           |                     |
| 1                                  | EG_01          | CARTOGRAFIE   | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 2                                  | EG_02          | PIANTE ANTE OPERAM  | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 3                                  | EG_03          | PROSPETTI ANTE OPERAM   | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 4                                  | EG_04          | PIANTA INTER OPERAM   | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 5                                  | EG_05          | PROSPETTI INTER OPERAM  | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 6                                  | EG_06          | PIANTA POST OPERAM  | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 7                                  | EG_07          | PROSPETTI POST OPERAM   | 03.2025 | 0         | Architettonico      |
| 8                                  | ES_01          | MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVI                                 | 03.2025 | 0         | Strutturale         |
| 9                                  | ES_02          | CANCELLO CARRABILE E RECINZIONE                               | 03.2025 | 0         | Strutturale         |
| 10                                 | ES_03          | COSTRUTTIVI ED ELENCO PEZZI                                   | 03.2025 | 0         | Strutturale         |
| 11                                 | IE_01          | IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA                                | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| 12                                 | IE_02          | IMPIANTO ELETTRICO SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI          | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| 13                                 | IS_01          | IMPIANTI SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI                            | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| 14                                 | IS_02          | IMPIANTI SPECIALI PIANO TERRA                                 | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| 15                                 | IM_01          | IMPIANTO MECCANICO  | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| <b>Relazioni</b>                   |                |   |         |           |                     |
| 16                                 | IE_RT_01       | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA   | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| 17                                 | IE_RT_02       | IMPIANTO ELETTRICO RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO               | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| 18                                 | IM_RT_01       | IMPIANTO MECCANICO RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E DI CALCOLO | 03.2025 | 0         | Impiantistico       |
| <b>Tecnico-economico</b>           |                |   |         |           |                     |
| 19                                 | CME            | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                    | 03.2025 | 0         | Economico           |
| 20                                 | EP             | ELENCO PREZZI   | 03.2025 | 0         | Economico           |
| 21                                 | ANP            | ANALISI NUOVI PREZZI  | 03.2025 | 0         | Economico           |
| 22                                 | CME_SIC        | COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA                             | 03.2025 | 0         | Economico/Sicurezza |
| <b>Sicurezza</b>                   |                |   |         |           |                     |
| 23                                 | SIC_01         | PLANIMETRIA DI CANTIERE                                       | 03.2025 | 0         | Sicurezza           |
| 24                                 | SIC_PSC        | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO                            | 03.2025 | 0         | Sicurezza           |
| 25                                 | SIC_AR         | ANALISI RISCHI  | 03.2025 | 0         | Sicurezza           |
| 26                                 | SIC_GANTT      | GANTT   | 03.2025 | 0         | Sicurezza           |
| 27                                 | SIC_FASCI-COLO | FASCICOLO DELL'OPERA  | 03.2025 | 0         | Sicurezza           |
| 28                                 | SIC_STRA-DALE  | PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE           | 03.2025 | 0         | Sicurezza           |